

Pasūtītāja līgums reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

## IEPIRKUMA LĪGUMS

par stendu konstrukciju nodrošināšanu, izvietojumu, transportēšanu,  
apkalpošanu, uzstādīšanu un demontāžu

Rīgā,

2015. gada \_\_. maijā

**Valsts reģionālās attīstības aģentūra** (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lateca”** (reģ. Nr. 40003258969), tās valdes priekšsēdētāja Georgija Votina personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma stendu konstrukciju nodrošināšana, izvietojuma, transportēšana, apkalpošana, uzstādīšana un demontāža” (ID Nr. VRAA/2015/20/VASAB/MI) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – līgums):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic stendu konstrukciju nodrošināšanu, izvietojumu, transportēšanu, apkalpošanu, uzstādīšanu un demontāžu Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā forumā (turpmāk- pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu dalībai iepirkumā (2. pielikums), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks: Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, 2015. gada 14.-16. jūnijs.

### 2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir **EUR 7850.00** (*septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi*). Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu dalībai iepirkumā (3. pielikums).
- 2.2. Līguma 2.1. apakšpunktā minētā summa ir fiksēta un nemainās līguma darbības laikā. Visas ar šī līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1. apakšpunktā norādītajā summā.
- 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes un abpusēja nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 2.5. Pasūtītājs finansē šī līguma izpildi no projekta „Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma organizēšana” finanšu līdzekļiem.

### 3. PUŠU PIENĀKUMI

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
  - 3.1.1. Sniegt pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apjomā;
  - 3.1.2. iesniegt Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu par sniegto pakalpojumu (veiktajiem darbiem);

- 3.1.3. informēt Pasūtītāju par līguma izpildes gaitu.
- 3.2. Pasūtītājs apņemas:
  - 3.2.1 iesniegt Izpildītājam visus nepieciešamos materiālus pakalpojuma sniegšanai;
  - 3.2.2 samaksāt šī līguma 2.1. apakšpunktā minēto summu līguma 2.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā par sniegto pakalpojumu.

#### **4. PAKALPOJUMA PIENĒMŠANA – NODOŠANA**

- 4.1. Pakalpojuma pieņemšana notiek ar Pušu līdzdalību un tiek noformēta parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 4.2. Ja Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ir konstatējis Izpildītāja veikto darbu neatbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas dienas. Pretenzija kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma cenas samazinājumu par konkrēto darbu vai nesamaksāt Finanšu piedāvājumā norādīto cenu par konkrēto darba uzdevumu, kurā izpildē konstatētas neatbilstības Tehniskās specifikācijas prasībām.

#### **5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnai izpildei.

#### **6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA**

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
  - 6.1.1. Izpildītājs nav sniedzis pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā;
  - 6.1.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
  - 6.1.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
  - 6.1.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar tā noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
  - 6.1.5. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
  - 6.1.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
- 6.2. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā.

#### **7. PUŠU ATBILDĪBA**

- 7.1. Ja Pasūtītājs neveic ar līgumu saistītos maksājumus līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 7.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
- 7.3. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti līgumā, ja tādi radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
- 7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums Līguma turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu faktiski pieejamajam finansējuma apmēram vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Izpildītāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

#### **8. NEPĀRVARAMA VARA**

- 8.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Puses kontroles un

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi, izmaiņas normatīvos aktos un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

8.2. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ne ilgāk kā uz laiku līdz 2 (divām) nedēļām.

8.3. Pēc līguma 8.2. apakšpunktā minētā termiņa beigām līgums var tikt izbeigts vai, savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts. Par līguma izbeigšanu otru Pusi rakstiski brīdina 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums tiek izbeigts, neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies līguma izbeigšanas rezultātā.

8.5. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē otro Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

## 9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Pasūtītāja kontaktpersona: projektu vadītāja Unda Krieviņa, tālr. 67350630, 28355828, e-pasts: [unda.krievina@vasab.org](mailto:unda.krievina@vasab.org)

9.2. Izpildītāja kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājs Georgijs Votinovs, [info@lateca.org](mailto:info@lateca.org), +371 29264546

9.3. Pasūtītājs šī līguma 4.4.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta paraksta tiesības deleģē VASAB sekretariāta vadītājam Tālim Linkaitam.

9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar līguma izpildi, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

9.5. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno līgumam, un tie kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.6. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

9.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 10 (desmit) lapām, 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 3 (trīs) lapām un 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### **Pasūtītājs:**

Valsts reģionālās attīstības aģentūra  
Reģ. Nr. 90001733697  
Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010  
Valsts kase  
TREL22  
LV25TREL2580627071000

### **Izpildītājs:**

SIA „Lateca”  
Reģ. Nr. 40003258969  
Maskavas iela 227, Rīga, LV -1019  
A/S SEB banka  
UNLALV22  
LV17UNLA0050000550438

---

Direktors Rinalds Muciņš

---

valdes priekšsēdētājs Georgijs Votinovs