

Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību

Projekta reģ. Nr. EK	
Projekta reģ. Nr. VRAA	

Līguma reģistrācijas numurs:	1-2/160
Līguma reģistrācijas datums:	Datums skatāms laika zīmogā
Līguma sagatavošanas vieta:	Rīga

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Aigara Undzēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.375 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Aģentūra), no vienas puses, un

_____ (turpmāk tekstā – Īstenotājs), tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – Puses), noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Aģentūra saskaņā ar Līguma noteikumiem un, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, nodrošina Latvijas Republikas nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanu (tajā skaitā izmaksāšanu), administrēšanu un izlietojuma uzraudzību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas LIFE finansētā projekta “_____ (nosaukums)” projekta Nr. _____ (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanā.
- 1.2. Šis līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības starp Pusēm īstenojot Līguma 1.1. punktā minēto Projektu.

2. DEFINĪCIJAS

- 2.1. *Aģentūra* – Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Reģ.Nr. 90001733697, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).
- 2.2. *Īstenotājs* – Persona, kas noslēgusi Līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību ar Aģentūru saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.
- 2.3. *Puses* – Aģentūra un Īstenotājs kopā.
- 2.4. *Finansējums* – finansējums Īstenotājam Projektā paredzēto aktivitāšu līdzfinansēšanai, kas tiek nodrošināts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “LIFE programmas projekti” paredzētajiem līdzekļiem, vai, ja Īstenotājs ir valsts budžeta iestāde, ieplānots tās budžetā”.
- 2.5. *Projekta iesniegums* – Eiropas Komisijas programmā LIFE iesniegtais projekta iesniegums, kura kopija kopā ar Granta līgumu, kas noslēgts starp Eiropas Komisiju un Īstenotāju iesniegta Aģentūrā, kurā aprakstīts projekta mērķis, projekta uzdevumi, plānotais projekta rezultāts, izpildes gaita (kalendārie un finanšu plāni), iespējamie izpildītāji, nepieciešamie resursi, līdzfinansējums un tml. (Līguma pielikums Nr.1)

- 2.6. *Granta līgums* – līgums, kas noslēgts starp Īstenotāju un Eiropas Komisiju par LIFE programmā iesniegtā projekta īstenošanu.
- 2.7. *Komisija* – Eiropas Komisija, kuru pārstāv LIFE programmas koordinējošā iestāde Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildāģentūra (CINEA).
- 2.8. *Projekta reģistrācijas numurs* – Aģentūras (Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas) piešķirtais identifikācijas numurs Īstenotāja iesniegtajam Projektam.
- 2.9. *Projekta darba paku un budžeta plāns* – Projekta budžets sadalījumā pa projekta darba pakām un izmaksu kategorijām (Līguma pielikums Nr.2).
- 2.10. *Projekta finansēšanas kalendārais plāns* – nosaka Finansējuma saņemšanas termiņus (Līguma pielikums Nr.3) .
- 2.11. *Projekta īstenošanas laiks* – Projekta īstenošanas kopējais laiks, sākot no Projekta īstenošanas uzsākšanas dienas līdz datumam, kad Projektam ir jābūt pabeigtam.
- 2.12. *Projekta atskaites* – pārskati par projekta īstenošanu, ko veido Projekta Īstenotājs un kas ietver informāciju par Projekta īstenošanas gaitu un Projektam piešķirtā LIFE programmas finansējuma vai tā daļas izlietošanu.
- 2.13. *Projekta partneri* – Īstenotāja Projekta iesniegumā norādītie Projekta partneri, kuri iesaistīti Projekta īstenošanā.
- 2.14. *Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums* – lēmums, kas apliecina Latvijas Republikas nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanu Īstenotājam Projekta aktivitāšu veikšanai.
- 2.15. *Fonda administrācija* - Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, kas administrē nacionālā finansējuma piešķiršanu LIFE projektu iesniegumiem.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 3.1. Līgums tiek slēgts, pamatojoties uz:
 - 3.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai (reģistrēts Aģentūrā _____, Nr.____/____/_____) ar klātpievienotiem dokumentiem;
 - 3.1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr. _____ (Līguma pielikums Nr.1 (kopija));
 - 3.1.3. Granta līgumu.
- 3.2. Saskaņā ar Granta līgumu un Līguma noteikumiem **Projekta īstenošanas laiks** tiek noteikts **līdz** _____ (ieskaitot).
- 3.3. Līgums sastādīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, latviešu valodā uz __ (_____) lapām kopā ar pielikumiem.

4. PROJEKTA FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI

- 4.1. Projekta īstenošanai Īstenotājam, t.sk, Projekta partneriem no budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem tiek piešķirti _____ **EUR** (_____). Piešķirtais Finansējums izlietojams Projekta darba paku un budžeta plānā (Līguma pielikums Nr.2) norādīto aktivitāšu īstenošanai. Finansējuma sadalījums pa projekta partneriem pievienots Līguma pielikumā Nr.5
- 4.2. Atbalsts tiek sniegts granta veidā. Puses apliecina, ka projekta īstenošanai komercdarbības atbalsts netiek piešķirts. Ja projekta īstenošanai tiek piešķirts komercdarbības atbalsts, par projekta atbalsta piešķiršanas brīdi Īstenotājam, t.sk, Partneriem – atbalsta saņēmējiem (komercdarbības atbalsts gan *de minimis*, gan atbalsts saskaņā ar KOMISIJAS REGULU

(ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), uzskatāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums Nr. _____.

4.3. Puses, slēdzot Līgumu ir pārliecinājušās, ka:

4.3.1. komercdarbības atbalsts netiek sniegts darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā un 3. punktā, kā arī 13. panta "a", "b" un "d" apakšpunktā;

4.3.2. darbībām un nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punktā;

4.3.3. darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

4.4. Īstenotājs un Aģentūra nodrošina informācijas pieejamību par komercdarbības atbalstu – Īstenotājs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, Aģentūra – 10 gadus no dienas, kurā ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un atbilstoši KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 6. panta 4. punkta nosacījumiem.

4.5. Aģentūra *de minimis* atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par *de minimis* atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un *de minimis* atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

4.6. Komercdarbības atbalsta saņēmējam jāievēro visi piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikuma VII nodaļā ietvertie nosacījumi, un gadījumā, ja kāds no tiem netiek ievērots, atbilstoši nolikuma 51.punktam, saņēmējs atmaksā visu saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

4.7. Īstenotājs, īstenojot Projektu, nodrošina veikto maksājumu izsekojamību, izmantojot Projektam paredzēto norēķinu kontu Valsts kasē vai komercbankā, no kura veic un uz kuru saņem visus ar Projekta īstenošanu saistītos maksājumus, pamatojoties uz Aģentūras un Īstenotāja saskaņoto Projekta finansēšanas kalendāro plānu (Līguma pielikums Nr.3) un pamatojoties uz Īstenotāja iesniegtajām atskaitēm (Līguma pielikums Nr.4) un bankas konta izdrukām par iepriekšējā periodā Projekta aktivitāšu īstenošanai izlietojamo Finansējumu.

4.8. Aģentūra izvērtē Projekta atskaitē sniegto informāciju par Projekta īstenošanas gaitu un Projektam piešķirtā LIFE programmas finansējuma vai tā daļas izlietošanas atbilstību Projektā paredzētajam mērķim saskaņā ar Līguma 5.4.apakšpunktu.

4.9. Īstenotājs ir atbildīgs par Finansējuma izmantošanu saskaņā ar Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai (reģistrēts Aģentūrā *datums*, reģ.nr. ____) ar klātpievienotiem dokumentiem.

4.10. Maksājumi no piešķirtā Finansējuma Projekta aktivitāšu un budžeta plānā paredzētajiem pasākumiem veicami:

4.10.1. Projekta īstenošanas laika ietvaros;

4.10.2. Pēc Projekta īstenošanas laika beigām (bet ne vēlāk kā 4 nedēļas) par Projekta īstenošanas laika ietvaros paveiktiem darbiem, saņemtām precēm vai pakalpojumiem, kas var tikt

apliecināts ar Projekta īstenošanas laikā sastādītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina Projekta iesniegumā norādīto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu.

- 4.11. Īstenotājs apņemas nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti Projektam, kā arī maksājuma aprakstā atšķirīgi identificēt maksājumus, kas tiek segti no nacionālā finansējuma, norādot tekstu “NACFIN _____”. Finansējums tiek ieskaitīts Īstenotāja norēķinu kontā Valsts kasē vai komercbankā, kas paredzēts atsevišķi Projektam, saskaņā ar Aģentūras un Īstenotāja saskaņotu finansēšanas kalendāro plānu (Līguma pielikums Nr.3);
- 4.12. Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties Īstenotājam, mainoties valūtas kursa attiecībām un līdzfinansējuma apjomam no citiem avotiem.
- 4.13. Aģentūra negarantē Projekta finansēšanu atbilstoši iesniegtajam finansēšanas kalendārajam plānam un patur sev tiesības noteikt tajā izmaiņas saskaņā ar faktiski pieejamo finansējumu, ja saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai valsts pārvaldes vadībā iesaistīto institūciju lēmumiem ir atsaukts vai samazināts valsts budžeta finansējums, ko Aģentūra bija paredzējusi izmantot LIFE programmas projektu līdzfinansēšanai

5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

- 5.1. Īstenotājs pirms Projekta īstenošanas darbu uzsākšanas apņemas:
 - 5.1.1. rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu, tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām un citiem tiesību aktiem attiecībā uz Finansējuma izmantošanu, izņemot gadījumu, kad šī likuma prasības nav piemērojamas uz konkrētā Projekta īstenošanu;
 - 5.1.2. nepieciešamības gadījumā, ja to prasa Projekta specifikācija, saņemt visas nepieciešamās atļaujas no Latvijas Republikas kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu atbilstoši Projekta iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei;
 - 5.1.3. atvērt kontu, kas paredzēts tikai Projekta īstenošanai;
 - 5.1.4. nodrošināt, ka Projekta partneri, kuri saņem Finansējuma daļu, atver atsevišķu norēķinu kontu, kas paredzēts tikai Projekta īstenošanai.
- 5.2. Īstenotājam ir tiesības pirms Līguma noslēgšanas veikt konkursa vai citas procedūras, ko paredz Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums un tam pakārtoto normatīvo aktu prasības, kā arī noslēgt attiecīgus līgumus, taču Aģentūra nav atbildīga par šādu līgumu izpildi vai neizpildi, kas var rasties Finansējuma aizkavēšanās, samazināšanas vai tamlīdzīgu iemeslu dēļ.
- 5.3. Īstenotājs Projekta īstenošanas gaitā apņemas:
 - 5.3.1. īstenot Projekta aktivitātes saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 - 5.3.2. izmantot Finansējumu Projekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 - 5.3.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Aģentūru, saskaņā ar Līguma noteikumiem, par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām Projekta īstenošanā, Finansējuma izmantošanā un Līguma izpildē, tai skaitā, bet ne tikai – par izmaiņām Granta līguma izpildē:
 - 5.3.3.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā informēt Aģentūru par piešķirto Latvijas valsts budžeta programmu, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas finansēto atbalsta programmu finansējumu, kas paredzēts Projekta aktivitāšu īstenošanai un kuru Īstenotājs piesaista kā līdzfinansējumu sava ieguldījuma segšanai, kā rezultātā var

- tik mainīts finanšu ieguldījumu sadalījums projekta budžetā kopā un tas atšķiras no Fonda administrācijā iesniegtā Projekta iesnieguma nacionālā finansējuma saņemšanai, t.sk. apstiprinātā projekta budžeta.
- 5.3.4. iesniegt Aģentūrā Projekta atskaites atbilstoši atskaites formai (Līguma pielikums Nr.4), kurā ietverta informācija par Nacionālā finansējuma izlietojumu, atbilstoši Projekta iesniegumā un aktivitāšu un budžeta plānā norādītajam. Kā atskaite tiek uzskatīts pilnībā aizpildīts Līguma pielikums Nr.4 un tā jāiesniedz Aģentūrā ne retāk, kā to paredz Granta līgums.
 - 5.3.5. iesniegt Aģentūrā Komisijas gala lēmumu par Projekta izmaksu attiecināšanu pēc Projekta gala atskaites iesniegšanas un izvērtēšanas ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas gala lēmuma saņemšanas, kā arī iesniegt Aģentūrā noslēguma pārskatu par nacionālā finansējuma izlietojumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Komisijas gala lēmuma iesniegšanas;
 - 5.3.6. pēc Aģentūras pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu izpildi;
 - 5.3.7. veikt maksājumus Projekta partneriem tikai uz kontu, kas tiek izmantots tikai Projekta īstenošanai;
 - 5.3.8. Īstenojot projektu veicināt „zaļo iepirkumu” un CO₂ emisiju samazināšanu;
 - 5.3.9. Nekavējoties informēt Aģentūru par Īstenotāja reorganizāciju, likvidāciju vai citiem apstākļiem, kas var apdraudēt Projekta īstenošanu.
- 5.4. Aģentūra 1 (viena) mēneša laikā no atskaites saņemšanas izvērtē iesniegtās atskaites un:
- 5.4.1. pieņem Projekta atskaiti, attiecinot norādītās izmaksas no Finansējuma;
 - 5.4.2. daļēji vai pilnībā noraida atskaiti, ja Aģentūra atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, neprecizitāti, finanšu disciplīnas pārkāpumus vai citas nelikumības Projekta īstenošanas gaitā un Finansējuma izlietošanā, vai Īstenotājs nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai Aģentūras noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā Aģentūra var vienpusēji apturēt Finansējuma piešķiršanu līdz nepilnību vai nelikumību novēršanai.
- 5.5. Ja Projekta atskaites izskatīšanas ietvaros nepieciešams saņemt papildus skaidrojumus vai informāciju no Īstenotāja, Aģentūra var pagarināt Līguma 5.4.apakšpunktā minēto Projekta atskaites izskatīšanas termiņu līdz 20 (divdesmit) darba dienām. Aģentūra elektroniskā pasta sarakstes veidā nosūta komentārus un/vai skaidrojuma pieprasījumu Īstenotājam norādot termiņu atbildes sniegšanai, kas nepārsniedz 10 (desmit) darba dienas. No Īstenotāja papildus saņemtā informācija tiek izskatīta 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no informācijas saņemšanas dienas.
- 5.6. Ja Līguma 5.4.2. apakšpunktā minētās nepilnības vai nelikumības netiek novērstas Aģentūras noteiktajā termiņā, Aģentūra ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes (izbeigt Līgumu), par to paziņojot Īstenotājam 10 dienas iepriekš, un piedzīt no Īstenotāja Īstenotājam faktiski pārskaitīto Finansējumu pilnā apmērā.
- 5.7. Projekta atskaišu pieņemšana un/vai maksājuma veikšana neliedz Aģentūrai celt vēlākas pretenzijas un iebildumus par atskaitēm un Finansējuma izlietojumu pēc Komisijas gala lēmuma saņemšanas Aģentūrā (skat.5.10.apakšpunktu), tai skaitā, atprasīt Īstenotājam faktiski izmaksāto Finansējuma daļu, kas atmaksājama Aģentūrai 1 (viena) mēneša laikā no Aģentūras lēmuma saņemšanas.
- 5.8. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Aģentūrai vai Aģentūras pilnvarotām personām, tai skaitā, ekspertiem un revidentiem, visu uz Projektu attiecināmo dokumentāciju, ko tie

uzskatīs par nepieciešamu un pieprasīs no Īstenotāja. Aģentūra ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar Projekta īstenošanas gaitu un nosūtīt savus ekspertus un revidentus uz Projekta īstenošanas vietām.

- 5.9. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Aģentūrai un valstij radītiem zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot Līguma nosacījumus un noteikumus.
- 5.10. Īstenotājam, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Aģentūru, nav tiesību nodot trešajām personām ar Līgumu uzņemtās saistības pret Aģentūru, izņemot gadījums, kad tas paredzēts Projekta iesniegumā.
- 5.11. Īstenotājs apņemas nodrošināt informāciju par Projekta finansēšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti”, izvietojot Aģentūras logo visos ar Projektu saistītos publicitātes materiālos, iepriekš to saskaņojot ar Aģentūru.
- 5.12. Ja Projekta laikā tiek radīts produkts, tad šāda produkta izplatīšana par maksu ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja tas paredzēts Projektā. Īstenotājam nav tiesību bez saskaņošanas ar Aģentūru pavairot attiecīgo produktu vairāk eksemplāros, nekā noteikts Projektā.
- 5.13. Ja izmantojot Finansējumu Projekta īstenošanai tiek iegādātas materiālās vērtības (manta) vai šādas vērtības tiek radītas Projekta īstenošanas rezultātā, tad Īstenotājs nav tiesīgs šīs materiālās vērtības atsavināt, nodot turējumā (nomā) par maksu trešajām personām vai bezatlīdzības lietošanā, bez Aģentūras piekrišanas, 5 (piecus) gadus, skaitot no brīža, kad Projekts ir pilnībā pabeigts. Šis nosacījums nav piemērojams, ja Projektā bija paredzēts atsavināt vai nodot lietošanā par maksu iegādātas materiālās vērtības (mantu).

6. FINANSĒJUMA SAMAZINĀŠANAS GADĪJUMI

- 6.1. Aģentūra var samazināt Finansējumu vai pieprasīt Īstenotājam atmaksāt tam jau samaksāto Finansējumu vai tā daļu, ja:
 - 6.1.1. Īstenotājs atbilstoši Līguma 5.3.4.apakšpunktam nav iesniedzis Projekta atskaites;
 - 6.1.2. tiek konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi vai neattiecināmie izdevumi. Šajā gadījumā Finansējums tiek samazināts vai Īstenotājam jāatmaksā neatbilstoši veikto izdevumu vai neattiecināmo izmaksu apmērā;
 - 6.1.3. Īstenotājs par Attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai pretendē saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
 - 6.1.4. Ja Komisija kādas no Projekta izmaksām atzīst par neattiecināmām un Komisija samazina finansējumu Projektam, tad Aģentūra ir tiesīga proporcionāli samazināt Projekta Finansējumu no budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem, kā arī pēc Komisijas gala lēmuma saņemšanas Aģentūrā atprasīt Īstenotājam faktiski izmaksāto Finansējuma, kas atmaksājama Aģentūrai 1 (viena) mēneša laikā no Aģentūras lēmuma saņemšanas;
 - 6.1.5. ja tiek laužts Granta līgums;
 - 6.1.6. Īstenotājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības.

7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Aģentūrai ir tiesības izbeigt Līgumu un pieprasīt Īstenotājam atmaksāt tam jau samaksāto Finansējumu vai tā daļu, nosūtot rakstisku paziņojumu Īstenotājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš šādos gadījumos:
 - 7.1.1. Īstenotājs divus mēnešus pēc kārtas, bez pamatota iemesla (iemeslu par pamatotu vai nepamatotu atzīst Aģentūra), neveic Projekta īstenošanu;

- 7.1.2. Īstenotājs nespēj sniegt Aģentūrai visus pārskatus un dokumentus par Projekta īstenošanu un Finansējuma izlietošanu;
- 7.1.3. Īstenotājs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas;
- 7.1.4. Komisija pieņem lēmumu lauzt Granta līgumu;
- 7.1.5. Ja Īstenotājs Aģentūras noteiktajā termiņā nav iesniedzis precizētās atskaites vai konstatētās nepilnības vai nelikumības atskaitēs netiek novērstas;
- 7.1.6. ja Īstenotājs nepilda Līguma noteikumus vai Aģentūras noteiktajā termiņā nav novērsis Aģentūras konstatētos trūkumus vai pārkāpumus;
- 7.1.7. ja valsts budžeta apakšprogrammai „LIFE programmas projekti” nav iedalīti līdzekļi viena kalendārā gada laika periodā, 10 (desmit) dienas iepriekš par to iesniedzot rakstisku paziņojumu Īstenotājam, Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem Īstenotāja zaudējumiem (vai negūto peļņu), kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa laušanu.
- 7.2. Aģentūra ir tiesīga grozīt Līguma noteikumus, iesniedzot rakstisku paziņojumu ar pamatojumu Īstenotājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Īstenotājs nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, tad Īstenotājam 30 dienu laikā no paziņojuma par Līguma noteikumu izmaiņām saņemšanas, par to ir jāpaziņo rakstiski Aģentūrai. Šādā gadījumā Īstenotājam un Aģentūrai 30 dienu laikā ir jāvienojas par abpusēji pieņemamiem Līguma grozījumiem, bet, ja puses nespēj vienoties, tad ar 31. dienu Līgums ir uzskatāms par lauztu uz pušu vienošanās pamata. Šādā gadījumā Aģentūra piemēro līguma 7.1. punktā noteikto Finansējuma atgūšanas kārtību.
- 7.3. Īstenotājs ir tiesīgs ierosināt Līguma grozījumus, iesniedzot pamatotu iesniegumu Aģentūrā. Ja Aģentūra nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, tad Aģentūrai 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma par Līguma noteikumu izmaiņām saņemšanas, par to ir jāpaziņo rakstiski Īstenotājam. Šādā gadījumā Īstenotājam un Aģentūrai 30 dienu laikā ir jāvienojas par abpusēji pieņemamiem Līguma grozījumiem.
- 7.4. Visa oficiālā sarakste un informācijas apmaiņa starp Aģentūru un Īstenotāju notiek rakstiskā veidā, izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). Puses vienojas, ka Projekta īstenošanas laikā informatīva sarakste starp Pusēm var notikt arī elektroniskā pasta sarakstes veidā, nosūtot e-pastus uz Līguma 7.4.1. un 7.4.2. punktos norādītajām Pušu kontaktpersonu e-pastu adresēm;
- 7.4.1. Aģentūra ar Līguma noslēgšanu uzdod Fonda administrācijas projektu koordinatoram _____ (tālr. _____, e-pasts: @vraa.gov.lv) pārstāvēt Aģentūras intereses Līguma izpildē un veikt visas nepieciešamās darbības Līguma sekmīgai izpildei, tai skaitā, kontaktēties ar Īstenotāju vai tā norādīto kontaktpersonu un Aģentūras vārdā pieprasīt un saņemt no Īstenotāja visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi.
- 7.4.2. Ar Līguma noslēgšanu Īstenotājs nozīmē par kontaktpersonu _____ (tālr. _____, e-pasts: _____), kas veic visas nepieciešamās darbības Līguma sekmīgai izpildei, sagatavo, iesniedz un saņem dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi.
- 7.5. Puses vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi, izmantojot savus resursus un darbiniekus, kā arī nepiesaistot apakšuzņēmējus. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:
- 7.5.1. abas Puses pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;
- 7.5.2. kādas Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts

komercrēģistra iestādes vestajos reģistros). Pusei, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties par to nosūtīt informāciju elektroniski uz e-pasta adresi _____ (gadījumā, ja Puse, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir Aģentūra), Aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi (gadījumā, ja Puse, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir Īstenotājs) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.

- 7.6. Līgums var tikt pagarināts vai izbeigts pirms termiņa Pusēm rakstiski vienojoties.
- 7.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir spēkā tikai tad, ja tās ir parakstījušas abas Puses.
- 7.8. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (*force majeure*) ietekmes rezultātā, ko puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos 10 dienu laikā jāinformē otra puse.
- 7.9. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, tad strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI

AGĒNTŪRA:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Reģ. Nr. 90001733697

Alberta iela 10, Rīga, LV-1010

Valsts kase

BIC: TRELLV22

ĪSTENOTĀJS:

IBAN: (precizē pie katra projekta atsevišķi)

direktors

Projekta darba paku un budžeta plāns*

Breakdown of costs for Work packages in €														
TOTAL, EUR	Number of	Work package title	1. Personnel costs	2. Subcontracting costs	3. Purchase costs	4. Other costs (Financial support to third parties)	5. Indirect costs			Nacionālais līdzfinansējums, EUR				
										3.1. Travel and subsistence	3.2. Equipment (prototype costs)	3.3. Other goods, works and		
	WP 1													
	WP 2													
	WP 3													
	WP 4													
	WP 5													
	...													
	..													
					Nacionālais līdzfinansējums, EUR									

DOKUMENTS PARAKSTĪTSAR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Projekta finansēšanas kalendārais plāns

Projekta nosaukums	
Projekta nosaukums (ENG)	
Projekta reģ. nr.	Reģ.Nr. 1-08/

Nepieciešamais valsts budžeta finansējuma apjoms (EUR) projekta īstenošanai												
____.gada mēnesis												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Gada summa, EUR
												0,00
____.gada mēnesis												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Gada summa, EUR
												0,00
____.gada mēnesis												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Gada summa, EUR
												0,00
Visu gadu summa kopā, EUR												0,00

Informācija par pārskata periodā veiktajām aktivitātēm darba pakās un faktiski izlietoto finansējumu

Breakdown of costs for Work packages in €												
TOTAL	Number of Work Package	Work package title			1. Personnel costs	2. Subcontracting costs			3. Purchase costs		4. Other costs	5. National contribution
						3.1. Travel and subsistence	3.2. Equipment (prototype costs)	3.3. Other goods, works and services				
	WP1											
	WP2											
	WP3											
	WP4											
	WP5											
											
		Nacionālais līdzfinansējums, EUR										

